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                                           ВЕСТИ
               Шемуршинского

  Выпуск №127  от 09 апреля 2012 года  района
	
	Газета органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики

Издается с 2 апреля 2007 года


И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении открытого конкурса на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

Дата публикации извещения: 9 апреля 2012 года

Форма торгов: открытый конкурс

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Шемурша, ул. Ленина, д. 43.

Виды работ по лоту: 

Лот № 1. Капитальный ремонт крыши.

Лот № 2. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, холодной воды). 

Лот № 3. Энергетическое обследование многоквартирного дома.

Лот № 4. Строительный контроль за проведением капитального ремонта многоквартирного дома.

Местонахождение заказчика, электронная почта, телефон, факс:  429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Шоссейная, д.15, тел/факс 8(83546) 2-35-29, e-mail: zhks@shemur.cap.ru.

Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса, телефон: директор ООО «УК «Жилкомсервис» Ястребов Станислав Вячеславович, тел. 8(83546) 2-35-29.

Источники финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства республиканского и местного бюджета, средства собственников помещений в многоквартирном доме.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Лот № 1. 722259,0 рублей, в т.ч. НДС 110175,0 рублей.

Лот № 2. 376024,0 рублей, в т.ч. НДС 57360,0 рублей.

Лот № 3. 45509,0 рублей, в т.ч. НДС 6942,0 рублей.

Лот № 4. 12081,0 рублей, в т.ч. НДС 1843,0 рублей.

Планируема дата начала работ: 24 мая 2012г.

Планируемая дата окончания работ: 30 июля 2012г.

Иные условия выполнения работ: энергетическое обследование многоквартирного дома Лот № 3 должно быть выполнено в соответствии с приложением № 2 к протоколу правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 20 мая 2011г. № 248 (методические рекомендации по проведению энергетического обследования многоквартирных домов, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства).

Прием заявок осуществляется по адресу: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Шоссейная, д. 15, часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).

Дата и время окончания приема заявок: 10 мая 2012 года, до 14.00 часов.

Официальный сайт администрации Шемуршинского района: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=75, где размещена конкурсная документация.

Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками: 10 мая 2012 года в 14.00 часов, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8.

Приложение: 

1. Конкурсная документация.

2. Техническая документация в составе:

- техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

- техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения (в том числе установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, холодной воды) многоквартирного дома;

- техническое задание на выполнение работ по проведению энергетического обследования многоквартирного дома;

- техническое задание на выполнение работ по строительному контролю капитального ремонта многоквартирного дома.

3. Сметная документация в составе:

- сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта;

- локальная смета на капитальный ремонт крыши;

- локальная смета на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения (в том числе установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, холодной воды);

- предварительный расчет энергетического обследования и составление энергетического паспорта многоквартирного дома.

4. Календарный план на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

	
	УТВЕРЖДАЮ

директор ООО «УК «Жилкомсервис»

Шемуршинского района

_____________________ С.В. Ястребов

«____»______________ 2012 года


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в республиканскую адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Шемуршинского района 
на 2012 год, находящегося в управлении ООО «УК «Жилкомсервис»

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – договор подряда): 

Лот № 1. Ремонт крыши.

Лот № 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, холодной воды). 

Лот № 3. Энергетическое обследование многоквартирного дома.

Лот № 4. Строительный контроль за проведением капитального ремонта многоквартирного дома.

1.2. Заказчиком является: ООО «УК «Жилкомсервис».

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Лот № 1. 722259,0 рублей, в т.ч. НДС 110175,0 рублей.

Лот № 2. 376024,0 рублей, в т.ч. НДС 57360,0 рублей.

Лот № 3. 45509,0 рублей, в т.ч. НДС 6942,0 рублей.

Лот № 4. 12081,0 рублей, в т.ч. НДС 1843,0 рублей.

1.4. Планируемая дата начала работ: 24 мая 2012г.

1.5. Планируемый срок окончания работ: 30 июня 2012г.

1.6. Иные условия выполнения работ: энергетическое обследование многоквартирного дома Лот № 3 должно быть выполнено в соответствии с приложением № 2 к протоколу правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 20 мая 2011г. № 248 (методические рекомендации по проведению энергетического обследования многоквартирных домов, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства).

1.7. Окончанием срока подачи конкурсных заявок являются день и час вскрытия конвертов с заявками. Заявки подаются по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Шоссейная, д. 15, часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).

1.8. Вскрытие конвертов с заявками будет произведено в 14 ч 00 мин 10 мая 2012г. по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8. 

1.9. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в открытом конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.10. Извещение о проведении открытого конкурса публикуется в официальном печатном издании: «Вести Шемуршинского района» от 09.04.2012г. № 127 и на официальном сайте администрации Шемуршинского района http://gov.cap.ru/main.asp?govid=75 не позднее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.11. Участники открытого конкурса не предоставляют обеспечение заявки. 

1.12. Результаты открытого конкурса публикуются в официальном печатном издании: «Вести Шемуршинского района» и на официальном сайте администрации Шемуршинского района, где была размещена информация о проведении открытого конкурса, в трехдневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.13. Договор подряда с победителем открытого конкурса заключается по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящей конкурсной документации, в десятидневный срок с даты опубликования результатов открытого конкурса.

1.15. Должностное лицо заказчика открытого конкурса, ответственное за заключение договора подряда с участниками открытого конкурса: директор ООО «УК «Жилкомсервис» Ястребов Станислав Вячеславович, тел. 8(83546) 2-35-29, e-mail: zhks@shemur.cap.ru.

II. Требования к участникам открытого конкурса

К участию в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1.  деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2.  у участника отсутствует просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3.  участник не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4.  участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. № 292;

2.5.  участник является членом саморегулируемой организации, осуществляющей строительство (для выполнения видов работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г., регистрационный № 16902);

2.6.  у участника имеются квалифицированные работники, необходимая техническая оснащенность;

2.7.  участник планирует выполнять работы с применением современных материалов и технологий с целью снижения тепловых потерь, качественного улучшения технических характеристик многоквартирного дома и соблюдения требований энергетической эффективности;

2.8.  участник предоставляет гарантии качества выполняемых работ и применяемых материалов.

III. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в открытом конкурсе

3.1. Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку, с приложением следующих документов: 

3.1.1.  опись входящих в состав заявки документов по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов участника на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.4.  информация об исполнении договорных отношений в рамках муниципальных контрактов в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

3.1.5.  копии документов, подтверждающие наличие технической оснащенности (машин, механизмов и т.д.), необходимой для выполнения видов работ, предусмотренных лотом;

3.1.6. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе за последние три календарных года перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), а также отчет о прибылях и убытках; 

3.1.7.  организационно-штатное расписание участника и (или) его структурного подразделения, на которое планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, планируемых к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме, приведенной в приложении №№ 5,6 к настоящей конкурсной документации, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.8. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.9.  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.10. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

3.1.11. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 10 дней до объявления открытого конкурса;

3.1.12. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки;

3.1.13. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданная саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624;

3.1.14. банковские реквизиты;

3.1.15. максимальная цена договора подряда (цена лота), включая любые вспомогательные и смежные расходы;

3.1.16. информация о планируемых к применению при производстве работ технологиях и материалах;

3.1.17. информация о сроках предоставления гарантий качества выполняемых работ и применяемых материалов;

3.1.18. документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в размере не менее 10 процентов от общей стоимости договора (договор страхования). 

3.2.  Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего раздела, являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

3.3. Кроме документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, представляются следующие документы: выписка из реестра членов саморегулируемой организации, осуществляющей строительство, отзывы заказчиков о ранее выполненных работах, информация об исполнении договорных отношений в рамках муниципальных контрактов в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3.4.  Заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет открытого конкурса. Во внешний конверт вкладывается внутренний конверт с заявкой и входящими в ее состав документами. На внутреннем конверте указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

3.5. Заявка доставляется участником с помощью почты, курьера или лично по адресу, указанному в пункте 1.7 раздела I настоящей конкурсной документации. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует заявку или изменение в заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6.  Участник имеет право до окончания срока подачи конкурсных заявок отозвать поданную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.7.  Участник имеет право вносить изменения в поданную заявку, но не позднее чем за 2 часа до окончания срока подачи конкурсных заявок. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой.

3.8. Участником открытого конкурса по каждому лоту подается отдельная заявка по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.

IV. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору подряда

4.1. Для участия в открытом конкурсе участник обязан представить обеспечение исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в размере 10 процентов от общей стоимости договора подряда (договор страхования). 

4.2. В случае неустранения выявленных нарушений качества выполненных работ в установленные заказчиком сроки, в период всего гарантийного срока, установленного договором подряда, обеспечение исполнения гарантийных обязательств передается в пользу заказчика.

4.3. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору подряда, возвращаются Подрядчику по истечении гарантийного срока, установленного договором подряда, при отсутствии претензий к качеству выполненных работ.

V. Процедура проведения открытого конкурса

5.1. Любой участник не позднее чем за 2 часа до окончания срока подачи конкурсных заявок вправе задавать вопросы уполномоченному лицу заказчика открытого конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения открытого конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.15 раздела I настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников открытого конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик открытого конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявок, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации в печатном издании и на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где была размещена информация о проведении открытого конкурса. Заказчик открытого конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты окончания приема заявок на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты окончания приема заявок.

5.3.
После вскрытия конвертов, полученные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе являются: 

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;

5.3.2. представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 раздела III настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным разделом II настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5. представление участником в заявке недостоверных сведений. 

5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в открытом конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок. 

VI. Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям: 
«Цена договора»: максимальное количество баллов – 20;

«Cрок выполнения работ и гарантия качества ремонта»: максимальное количество баллов – 30;

«Квалификация участника»: максимальное количество баллов – 50. 

6.2. Оценка по критерию «Цена договора»: снижение первоначальной цены договора на 3 процента – 5 баллов; на 5 процентов – 10 баллов; на 10 процентов – 20 баллов.

6.3. Оценка по критерию «Срок выполнения работ и гарантия качества ремонта»:

срок предоставления гарантии качества работ: от 1 до 2 лет – 0 баллов; 3 года – 5 баллов; 5 лет – 10 баллов;

срок выполнения работ: 6 месяцев – 1 балл; 5 месяцев – 5 баллов; 4 месяца – 10 баллов;

исполнение договорных отношений в рамках муниципальных контрактов в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов: 2 положительных заключения – 10 баллов; 1 положительное заключение – 1 балл; отсутствие положительного заключения – 0 баллов.

6.4. Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по следующим подкритериям:

а) опыт работы участника открытого конкурса в сфере капитального ремонта многоквартирных домов: более 7 лет – 15 баллов; от 5 до 7 лет – 10 баллов; от 3 до 4 лет – 5 баллов; от 1 до 2 лет – 3 балла, менее 1 года – 0 баллов;

б) штат участников открытого конкурса укомплектован инженерно-техни​ческими работниками, которые будут задействованы при проведении капитального ремонта многоквартирного дома: выше 80 процентов – 5 баллов; от 80 до 50 процентов – 3 балла; менее 50 процентов – 0 баллов;

в) штат участников открытого конкурса укомплектован квалифицированными рабочими, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома: выше 80 процентов – 5 баллов; от 80 до 50 процентов – 3 балла; менее 50 процентов – 0 баллов;

г) соблюдение техники безопасности: количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года: 0 случаев – 5 баллов; 1 случай – 3 балла; более 1 случая – 0 баллов;

д) наличие технической оснащенности (машин, механизмов и т.д.), необходимой для выполнения видов работ, предусмотренных лотом: участник открытого конкурса владеет на праве собственности машинами и механизмами, необходимыми при производстве работ, – 10 баллов; заключен договор аренды машин и механизмов, необходимых при производстве работ, – 5 баллов;

е) безубыточная деятельность участника открытого конкурса в течение 3 лет работы – 10 баллов; в течение 2 лет – 5 баллов; в течение 1 года – 1 балл.

6.5. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.6. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.6.1. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.6.2. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем по критерию «Цена договора» и в случае необходимости – по критерию «Срок выполнения работ и гарантия качества ремонта» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем открытого конкурса.
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З А Я В К А

на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

__________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, наименование работ по лоту)
__________________________________________________________________________________________________________________
1.
Участник:

	1.1. наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. место нахождения (место жительства) 
	

	1.4. фактический адрес
	

	1.5. контактный телефон (факс)
	

	1.6. контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ________________________________________________________________.

3. Участник _____________________________________ плательщиком налога на добавленную стоимость ____________________.
                                                является (не является) 
4. Участник ______________________________________________________________ выданное саморегулируемой организацией                                                     имеет (не имеет)

_____________________________________ свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г., регистрационный № 16902).

	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	Средняя численность работников за предшествую​щий календарный год – всего
	человек
	

	
из них: 

инженерно-технических работников
	человек
	

	квалифицированных рабочих
	человек
	

	Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
	рублей
	

	Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
	рублей


	


5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№

пп
	Наименование 
	Единица 
измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	рублей
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	календарных дней с даты начала работ
	

	3.
	Срок гарантии
	годов
	

	4.
	Исполнение договорных отношений в рамках муниципальных контрактов в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
	количество положительных заключений
	

	5.
	Опыт работы участника открытого конкурса в сфере капитального ремонта многоквартирных домов
	лет
	

	6.
	Квалификация персонала:
	
	

	
	штат укомплектован инженерно-техни​ческими работниками, которые будут задействованы при проведении капитального ремонта многоквартирного дома
	человек/

процент от норматива
	

	
	штат участников открытого конкурса укомплектован квалифицированными рабочими, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома
	человек/

процент от норматива
	

	7.
	Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	8.
	Наличие технической оснащенности (машин, механизмов и т.д.), необходимой для выполнения видов работ, предусмотренных лотом: участник открытого конкурса владеет на праве собственности машинами и механизмами, необходимыми при производстве работ
	
	

	9.
	Безубыточная деятельность участника открытого конкурса
	лет
	


8. В составе заявки на участие в открытом конкурсе __________________ ___________________________________________________________________________

представлены документы, предусмотренные пунктом 3.1 раздела III конкурсной документации.

_____________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, реквизиты доверенности, печать)
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

____  _____________ 20__ года

_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заказчика)

_________________________________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ____________________________ (далее – Заказчик), с одной стороны, и 
_____________

(полное наименование подрядной организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _______________________________________________________________, действующего на основании __________________________ (далее – Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее – работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: _____________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к настоящему Договору.

1.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет_________________________________ рублей, в том числе НДС_______________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет

____________________________________________________________________ рублей;

                                                         (вид работ)

____________________________________________________________________ рублей;

                                                        (вид работ)

____________________________________________________________________ рублей.

                                                       (вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 настоящей статьи стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящей статьи, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящей статьи, в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № __________ от 
___  __________ 20__ г.

1.8. Оплата за выполненные Подрядчиком по настоящему договору работы производится за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства республиканского и местного бюджета, средства собственников помещений в многоквартирном доме.

Но не ранее поступления финансовых средств из вышеуказанных источников.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является  договор страхования в размере 10 процентов от общей стоимости договора подряда на сумму _____________ рублей, действующего до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения работ по настоящему Договору и представления Подрядчиком акта приемки в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта, акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, согласованных с администрацией Шемуршинского района и подписанных членами комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу (далее – комиссия), в 14-днев​ный срок с даты представления Заказчику указанных документов. 

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позднее ____  ______________ 20___ года.

4.2. Срок окончания работ: не позднее ____  ______________ 20___ года. 

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект в течение 7 дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома после проведенного капитального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 статьи 5 настоящего Договора.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчества представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 статьи 4 настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Обеспечить передачу Заказчику отходов строительного производства, возникших в процессе производства работ, в том числе трубы, радиаторы, шифер, стекло и др. 

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает полномочного представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является _____________________________________________________________
                                                                                                                          (должность, Ф.И.О., документ,
_________________________________________________________________________________________________________________.

подтверждающий полномочия, наименование организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего полномочного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящей статьи, представитель Заказчика вправе:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ. 

7.13. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по Договору. 

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42–85(р) – Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, утвержденными приказом Гражданстроя при Госстрое СССР от 7 мая 1985 г. № 135 (с изменениями № 1, утвержденными приказом Госстроя России от 6 мая 1997 г. № 17–16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует работу комиссии.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

8.4. При обнаружении комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документа​цией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящей статьи.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, – немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней. 

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе за счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 статьи 1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере одного процента стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора, предусмотренных подпунктами 6.1.5–6.1.7 пункта 6.1 статьи 6 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 статьи 1 настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

10.8. При выявлении некачественного выполнения работ по Договору в течение гарантийного срока, установленного Договором, при несоблюдении гарантийного срока, установленного Договором, обеспечение исполнения гарантийных обязательств передается в пользу заказчика.
Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от указанной в пункте 1.2 статьи 1 настоящего Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 настоящей статьи дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящей статьи, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Договора даты начала работ. 

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 13.1 настоящей статьи Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего Договора. 

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Договора. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Договора.

Статья 14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по вопросу устранения недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. Особые условия

15.1. ___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
Статья 16. Прочие условия

16.1.
Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

16.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.
Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр – Заказчику, 1 экземпляр – Подрядчику.

16.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 17. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. ______________________________________________________________________________________________

№ 2. ______________________________________________________________________________________________

№ 3. ______________________________________________________________________________________________

№ 4. ______________________________________________________________________________________________

№ 5. ______________________________________________________________________________________________

Статья 18. Местонахождение и реквизиты Сторон

18.1.
Заказчик: 

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Реквизиты:________________________________________________________________________________________

18.2.
Подрядчик: __________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Реквизиты: _______________________________________________________________________________________

Подписи Сторон

Заказчик 




Подрядчик

_____  ____________ 20____г.


_____  ___________ 20__ г.

М.П.





              М.П.

	
	Приложение № 3
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в республиканскую адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенного на территории Шемуршинского района Чувашской Республики


О П И С Ь

входящих в состав заявки документов

___________________________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)

_________________________________________________________________________________________________________________________
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                  (адрес, наименование работ, лот)
_________________________________________________________________________________________________________________________

в составе заявки представлены нижеперечисленные документы: 

	№ пп
	Наименование документа
	Количество листов

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


Содержание описи и состав заявки совпадают.

_____________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, печать)

	
	Приложение № 4

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в республиканскую адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенного на территории Шемуршинского района Чувашской Республики


ДОВЕРЕННОСТЬ № ______
Место составления 


Дата выдачи 

Настоящей доверенностью 


                                                                                             (наименование участника)

в лице 
___________________,

(индивидуальный предприниматель Ф.И.О. или должность руководителя участника открытого конкурса, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________________________________________________
(устава, положения и т.п.)

________________________________________________________________________________________________________________________
уполномочивает 
___________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку 
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
___________________
                                                                                                                                     (наименование работ, объект и адрес)

___________________

___________________.

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________________.

Подпись ____________________________________________ удостоверяю.

   (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

__________________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, печать)
	
	Приложение № 5

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в республиканскую адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенного на территории Шемуршинского района Чувашской Республики


С В Е Д Е Н И Я

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы
 на руководящих должностях не менее 5 лет

	№
пп
	Ф.И.О.
	Занимаемая должность в организации
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет ________ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ________________________________________________________________________________________________________________________.

В отношении каждого работника прилагаются следующие документы (заверенные участником):

1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина, в количестве ____ шт.

2. Копии дипломов в количестве ____ шт.

3. Копии трудовой книжки в количестве ____ шт.

___________________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, печать)
	
	Приложение № 6

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в республиканскую адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенного на территории Шемуршинского района Чувашской Республики


С В Е Д Е Н И Я

о составе и квалификации рабочих, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома

	№
пп
	Ф.И.О.
	Рабочая профессия
	Стаж работы по специальности
	Стаж работы в организации
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Итого:

количество рабочих с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет ________ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ________________________________________________________________________________________________________________________.

В отношении каждого работника прилагаются следующие документы (заверенные участником):

1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина, в количестве ____ шт.

2. Копии дипломов в количестве ____ шт.

3. Копии трудовой книжки в количестве ____ шт.

___________________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, печать)
	
	
	
	
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома №43 по ул. Ленина, с. Шемурша, Шемуршинского района, Чувашской Республики

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Крыша

	1
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	5,928
	ТЕР08-02-001-01

	2
	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,21
	ТЕР08-02-003-03

	3
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т 
	0,01
	ТЕР08-02-007-01

	4
	Арматурные сетки сварные
	т
	-0,01
	ТСЦ-204-0069

	5
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм
	т
	0,018
	ТСЦ-204-0006

	6
	Разборка кирпичных стен
	м3
	4,86
	ТЕРр46-04-001-04

	7
	Установка стропил
	1 м3
	8,301
	ТЕР10-01-002-01

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 
	8,672
	ТЕР10-01-010-01

	9
	Устройство: карнизов
	100 м2 
	0,5526
	ТЕР10-01-008-05

	10
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ВУПРТЕК-2" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 К=0,75
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	6,459
	ТЕР26-02-019-01

	11
	Покрытие огнезащитное: «ВУПРОТЕК-1», для древесины
	кг
	162,7
	ТСЦ-113-8052

	12
	Устройство кровель из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профнастил)
	100 м2 покрытия
	6,4591
	ТЕР12-01-023-01

	13
	Металлочерепица "Меркурий" 
	м2
	-788,0102
	ТСЦ-101-4136

	14
	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/V RAL, толщиной 0,5 мм
	м2
	678
	ТСЦ-101-4952

	                           Слуховое окно ОС-2 (1 шт.;  АС-7)

	15
	Устройство слуховых окон
	1  окно
	1
	ТЕР10-01-003-01

	16
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом
	100 м2 
	0,00575
	ТЕР15-05-003-05

	17
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов
	100 м2 
	0,0305
	ТЕР15-04-025-05

	                           Вентшахта

	18
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм (ВШ-1 разм 600х800 мм Н=1,8м -1 шт.)
	100 м2 
	0,053
	ТЕР14-01-015-07

	19
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	-0,0742
	ТСЦ-402-0013

	20
	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 
	м3
	-0,0795
	ТСЦ-402-0088

	21
	Известь строительная негашенная комовая, сотр1
	т
	-0,0008745
	ТСЦ-405-0253

	22
	Глина
	м3
	-0,0053
	ТСЦ-407-0001

	23
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	-0,0000212
	ТСЦ-409-0639

	24
	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм
	1000 шт
	-0,0901
	ТСЦ-102-0308

	25 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой черные легкие (неоцинкованные) диаметром  условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм
	м
	0,0424
	ТСЦ-103-0003

	 
	 
	 
	,
	 


	
	
	

	
	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	
	

	на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения (в том числе установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, холодной воды) многоквартирного жилого дома №43 по ул. Ленина,                                                                                                            с. Шемурша, Шемуршинского района, Чувашской Республики

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Установка коллективного (ощедомового) прибора учета потребления тепловой энергии 

	Узел управления

	1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт
	4
	ТЕР16-05-001-02

	2
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм
	шт
	4
	ТСЦ-302-1271

	3
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм
	шт
	1
	ТЕР18-06-002-02

	4
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0,2
	ТЕР18-06-007-04

	5
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм
	шт
	-2
	ТСЦ-301-1216

	6
	Фильтр сетчатый д.50мм Ру16 IS16F  (АДЛ)
	шт
	2
	Прайс лист

	7
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	5
	ТЕР16-05-001-02

	8
	Кран шаровой фланцевый ду32 V565-032 (АДЛ)
	шт
	1
	Прайс лист

	9
	Кран шаровой цапковый ду50 V565-050 (АДЛ)
	шт
	2
	Прайс лист

	10
	Кран шаровой VТ215 11/4" в/н(руч)BASIC код 26620057
	шт
	2
	Прайс лист

	11
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 комп
	5
	ТЕР18-07-001-03

	12
	Кран 14 М 1-16
	1 шт.
	2
	ТСЦ-300-9230-0024

	13
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 комп
	4
	ТЕР18-07-001-04

	14
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	1 соединение
	2
	ТЕР16-02-007-01

	15
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	-4
	ТСЦ-507-0963

	16
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт
	4
	ТСЦ-507-0981

	17
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	1 соединение
	4
	ТЕР16-02-007-01

	18
	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях(теплосчетчик ПРЭМ-32)
	шт
	1
	ТЕРм11-02-022-01

	19
	Установка преобразователя, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм
	шт
	2
	ТЕРм11-02-022-04

	20
	Датчик давления цифровой(Dt)
	шт
	2
	ТЕРм11-02-022-01

	21
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг(датчик температуры(КППР или КТСПР)
	шт
	2
	ТЕРм11-02-001-01

	22
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,05
	ТЕР16-02-005-02

	23
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,03
	ТЕР16-02-005-01

	24
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	-3
	ТСЦ-302-1331

	25
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм
	м
	3
	ТСЦ-302-1314

	26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,08
	ТЕР16-07-005-02

	27
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1т конструкций
	0,044
	ТЕР09-03-039-01

	28
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,044
	ТСЦ201-0755

	29
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,076
	ТЕР13-03-004-23

	30
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,16
	ТЕР26-01-009-01

	31
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм
	м3
	-0,2464
	ТСЦ-104-0009

	32
	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм
	м3
	0,2464
	ТСЦ-104-0024

	                           Материалы

	33
	Теплосчетчик
	шт
	1
	ПРЭМ-32.

	34
	Бокс монтажный(щит)
	шт
	2
	ПРЭМ-32.

	35
	Дюбель застежка
	шт
	15
	ПРЭМ-32.

	36
	Датчик температуры КТСПН
	шт
	2
	ПРЭМ-32.

	37
	Маркер
	шт
	16
	ПРЭМ-32.

	38
	Прокладка паронит ду32
	шт
	4
	ПРЭМ-32.

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	39
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,38
	ТЕРр67-3-1

	40
	Демонтаж электросчетчиков
	100 шт
	0,01
	ТЕРр67-4-6

	41
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	шт
	1
	ТЕРм08-03-599-02

	42
	Щит этажный ЩЭ-А-32-14-УХЛ4
	шт
	1
	Цена пост 

	43
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,04
	ТЕРм08-03-574-01

	44
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100м
	0,2513
	ТСЦ-08-02-409-02

	45
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100м
	0,38
	ТЕРм08-02-401-01

	46
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0,28
	ТЕРм08-02-403-02

	47
	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ  ВЫВОДА  СТОЯКОВ
	100 отверстий
	0,02
	ТЕРр46-03-010-04

	 
	Материлы
	 
	 
	 

	48
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,038
	ТСЦ-501-8191

	49
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,028
	ТСЦ-501-8183

	50
	Труба ПВХ с наружным диаметром 50мм ПВХ-В-РЗП 50У
	м
	25,13
	Цена пост 

	 
	Светотехническое оборудование
	 
	 
	 

	51
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,09
	ТЕРм08-03-591-02

	52
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	ш100шт
	0,09
	ТЕРм08-03-591-02

	 
	Материалы
	 
	 
	 

	53
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	 
	 
	 

	54
	Выключатель одноклавишный
	 
	 
	 

	Раздел № 3.Водоснабжение (в том числе установка водосчетчика)

	                          Сантехнические работы

	55
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1,8
	ТЕРр65-1-1

	56
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (д.40 мм)
	100 м трубопровода
	0,48
	ТЕРр65-1-2

	57
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1
	ТЕР16-06-001-01

	58
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
	шт
	-1
	ТСЦ-301-3165

	59
	Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25
	шт
	1
	ТСЦ301-2109

	60
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	3
	ТЕР16-02-007-01

	61
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	3
	ТЕР16-05-001-02

	62
	Вентили  15кч19п2 ду40
	шт.
	3
	ТСЦ-302-1346

	63
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40мм
	100 м трубопровода
	0,48
	ТЕР16-04-002-04

	64
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм
	10 м
	-4,4976
	ТСЦ-507-0590

	65
	Труба из полипропилена: PN 10/40
	м
	44,98
	ТСЦ-507-3339

	66
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32мм
	100 м трубопровода
	0,48
	ТЕР16-04-002-03

	67
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм
	10 м
	-4,5024
	ТСЦ-507-0589

	68
	Труба из полипропилена: PN 10/32
	м
	45,024
	ТСЦ-507-3338

	69
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	1,28
	ТЕР16-04-002-01

	70
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм
	10 м
	-11,5071
	ТСЦ-507-0622

	71
	Труба из полипропилена: PN 10/20
	м
	115,1
	ТСЦ-507-3336

	72
	Прокладка трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,585
	ТЕР16-03-002-01

	73
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 15 мм
	м
	54,756
	ТСЦ-103-1455

	74
	Труба из полипропилена: PN 10/16
	м
	54,78
	ТСЦ-507-3335

	75
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,585
	ТЕР16-07-005-02

	76
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм
	1 врезка
	2
	ТЕР16-07-003-01

	
	
	
	
	

	Составил: 
	
	
	

	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнения работ по проведению энергетического обследования многоквартирного дома №43 по ул. Ленина, с. Шемурша, 
Шемуршинского района, Чувашской Республики
1. Общие положения 
1.1. Целью настоящего технического задания является задание на проведение энергетических обследований.
Указанная цель достигается:
- определением затрат энергии;
- определением потребления основных топливно-энергетических ресурсов;

· разработкой энергосберегающих рекомендаций и мероприятий;
· составлением отчета об энергетическом обследовании;
· составлением энергетического паспорта.
2. Технические требования

2.1. Нормативно-правовое обоснование:
Порядок проведения энергетических обследований регламентируется законодательными актами РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами и распоряжениями Минэнерго России, требованиями ГОСТ, СНиП, РД, правовыми и нормативными документами в области энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды Чувашии, типовыми формами энергетического паспорта в соответствии с требованиями Министерства энергетики Российской Федерации утвержденных приказом от 19 апреля 2010 года № 182.

2.2.
Показатели назначения.
2.2.1. Проведение энергетических обследований направлено на оценку эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

2.2.2. При проведении энергетических обследований определяются возможности повышения эффективности использования энергоресурсов и затраты на реализацию энергоэффективных решений.

2.2.3. Техническое задание устанавливает порядок проведения энергетических обследований, регламентирует основную последовательность подготовки, проведения, оформления результатов обследований и их согласования. 

2.3.  Техническое обеспечение энергетических обследований.
2.3.1. Энергетические обследования должны проводиться с помощью стационарных и портативных приборов и оборудования. К стационарным приборам и оборудованию, используемым для энергетических обследований, относятся приборы коммерческого и технического учета энергоресурсов, контрольно-измерительная и авторегулирующая аппаратура, приборы климатического наблюдения и другое установленное на объекте оборудование. Портативные приборы могут быть собственностью организации, проводящей энергетическое обследование, или взяты во временное пользование.
2.3.2. Для проведения энергетических обследований приборное обеспечение выбирает исполнитель так, чтобы решить поставленные в Договоре цели и задачи.

2.4.  Требования, предъявляемые к обследуемой организации.
2.4.1. Обследуемая организация оказывает содействие по проведению обследования, а именно:

· обеспечивает доступ персонала организации, проводящей обследование, к обследуемым объектам;

· устанавливает режимы работы оборудования, необходимые для проведения измерений, если это не противоречит требованиям технологии и безопасности.
2.4.2.  При проведении энергетического обследования Заказчик обязан назначить лиц, ответственных за его проведение, и предоставить необходимую информацию.
2.5. Заказчик берет на себя ответственность за нераспространение полученной информации от Исполнителя.

3. Порядок проведения энергетических обследований
3.1. Энергетическое обследование проводится в соответствии с настоящим техническим заданием и Договором.
3.2. Проведение энергетического обследования включает следующие уровни (этапы):
· предварительное энергетическое обследование;
· энергетическое обследование первого уровня — расчет энергопотребления и затрат;
-
энергетическое обследование второго уровня — углубленное обследование организации в целом. Этот уровень обследований включает инструментальные обследования.

3.3. На предварительном этапе энергетического обследования необходимо определить основные характеристики организации: общие сведения об организации, величине потребляемых энергоресурсов, их структуры, цены (тарифы) на энергоресурсы, потерь, установленной мощности, составе основного оборудования, наличие средств учета энергоресурсов и т.д.

При проведении предварительного энергетического обследования производится:
-
оценка доли энергозатрат в суммарных затратах организации (электроэнергия, тепловая энергия, топливо, вода, газ);

-
выявление динамики изменения доли затрат за 5 последних лет.
3.4. На первом этапе проведения энергетического обследования должны быть выполнены следующие работы:

-
сбор и анализ имеющейся в организации полезной для энергетического обследования информации;

· определить структуру энергозатрат и структуру энергоиспользования;
· анализ энергоэкономических показателей организации;
· выявить участки нерационального расходования энергоресурсов;
3.5.  На втором этапе энергетического обследования необходимо:
· провести инструментальное обследование, выработать рекомендации по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

· определить распределение потребления каждого энергоресурса по основным потребителям (разработка энергетических балансов);

· разработать мероприятия по снижению потребления энергоресурсов;
· определить удельные показатели энергопотребления.

3.6. Для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки эффективности энергоиспользования, но не может быть получена из документов или вызывает сомнение в достоверности, необходимо применять инструментальное обследование.
Для проведения инструментального обследования должны применяться стационарные или специализированные портативные приборы. При проведении измерений следует максимально использовать уже существующие узлы учета энергоресурсов на предприятии, как коммерческие, так и технические. 
3.7.  На заключительном этапе энергетического обследования необходимо:
· определить возможности внедрения энергосберегающих проектов;
· оценить их технико-экономический эффект.
3.8. Результаты обследования заносятся в энергетические паспорта Заказчика.

По результатам обследования подготавливается энергетический паспорт, который согласовывается с Заказчиком.

4. Оформление результатов энергетических результатов 

энергетических обследований.
4.1. Исполнитель по завершении энергетического обследования оформляет и предоставляет Заказчику следующую документацию: 
- отчет об энергетическом обследовании;
-
энергетический паспорт.
4.2. В результатах энергетического обследования должна быть дана оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в организации, выявлены имеющиеся резервы экономии, предложены технические и организационные энергосберегающие решения с указанием прогнозируемой экономии в физическом и денежном выражении, а также стоимости их реализации.
Рекомендации по энергосбережению и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов не должны снижать экологические характеристики работающего оборудования и технологических процессов, уровень безопасности и комфортности работы персонала, качество и безопасность продукции.

4.3. Акты (отчеты) проведенных энергетических обследований  подписываются  уполномоченными  представителями Исполнителя и Заказчика.

4.4. Исполнитель передает Заказчику отчет о проведенном энергетическом обследовании и энергетические паспорта. Отчет должен соответствовать техническому заданию на проведение энергетического обследования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнения работ по строительному контролю за проведением капитального ремонта многоквартирного дома №43 по ул. Ленина, с. Шемурша, Шемуршинского района, Чувашской Республики
1. Общие положения 

1.1. Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил) и требованиям градостроительного плана земельного участка в течение всего периода капитального ремонта многоквартирного дома.

1.2. К основным функциям организаций, проводящих строительный контроль, относятся:

- проверка качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе капитального ремонта многоквартирного дома, сроков капитального ремонта, строительной продукции в целом;

- проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации;

- подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;

- предоставление своевременной информации заказчику обо всех отклонениях, допущенных на любом этапе капитального ремонта многоквартирного дома.

2. Процедура проведения строительного контроля
2.1. При осуществлении строительного контроля выполняются следующие работы.
Рассмотрение рабочей документации до ее утверждения заказчиком с оценкой ее комплектности (полноты), соответствия утвержденной проектной документации, требованиям и выработкой рекомендаций заказчику относительно утверждения к производству работ либо доработки или корректировки рассмотренной документации. Рабочая документация должна содержать наименование и характеристики конструктивного элемента, обеспечивающие его идентификацию в соответствии с проектом; параметры, соответствующие контрактным спецификациям и нормативной документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе строительства; критерии и правила приемки; марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и требования к их качеству.

Входной контроль полноты и качества технической документации с оценкой ее соответствия утвержденной проектной документации и требованиям.  В технической документации должны быть указаны  соответствующая технология обеспечения требуемого качества производства и объекта; методы, оборудование и персонал для производства испытаний и измерений; перечень и формы документов для освидетельствования и приемки работ.

Входной контроль соответствия применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации.

Контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ в объемах, определенных техническим заданием заказчика, в том числе входной и операционный контроль соответствия применяемых в соответствии с утвержденной рабочей документацией строительно-монтажных материалов, изделий и готовых конструкций.
Приемочный контроль выполненных работ, освидетельствование скрытых работ, участие в промежуточной приемке ответственных конструкций.
Проверка полноты и правильности проведения подрядчиком лабораторного контроля качества капитального ремонта многоквартирного дома.
Контроль полноты и правильности оформления подрядчиком исполнительной производственно-технической документации.
Участие в технических и организационных совещаниях в рамках контракта между заказчиком и подрядчиком.

Участие в работе рабочих и приемочных комиссий.
2.2. Заказчик и подрядная организация по строительному контролю несут ответственность в соответствии с законодательством за неосуществление и ненадлежащее осуществление строительного контроля, в том числе:

- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и договорными условиями;

- за качество и приемку выполненных работ;

- за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным формам и в установленные сроки;

- за заключения о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта в части качественного выполнения строительных и монтажных работ требованиям действующих технических регламентов, иных правовых и нормативных документов, проектной документации.

3. Отчетность по результатам строительного контроля
3.1. Сдача заказчику выполненных работ по строительному контролю производится в сроки, согласованные с Заказчиком в соответствии с требованиями технического задания к договору подряда. К моменту сдачи-приемки работ представляет заказчику отчет о выполненных работах по строительному контролю по конкретному объекту, оформленный в соответствии с требованиями технического задания к договору подряда.

3.2. Деловая переписка ведется на всем протяжении работ по осуществлению строительного контроля за капитального ремонта многоквартирного дома, сшивается в папки и хранится в головном офисе организации, осуществляющей строительный контроль (оригинал).  Экземпляр деловой переписки, касающийся изменений в рабочую и исполнительную документацию должен храниться непосредственно в приобъектном офисе службы строительного контроля (копия).

3.3. При осуществлении строительного контроля, обеспечивается архивное хранение отчетной и иной предусмотренной договором подряда документации в приобъектном офисе службы строительного контроля в течение всего периода капитального ремонта, до введения Объекта в эксплуатацию, а затем в головном офисе организации в течение гарантийного срока. По истечении гарантийного срока утилизация документации производится в установленном в организации порядке.
/
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	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
строительство патологоанатомического корпуса Ядринского ЦРБ

	
	                                       капитального ремонта многоквартирного жилого дома №43 по ул.Ленина в с.Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах 1кв.2012г.
	
	
	
	
	
	

	№№
п/п 
	Номера сметных 
расчетов и смет
	Наименование глав , объектов , работ и затрат
	 
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая 
сметная 
стоим., тыс.руб.

	
	
	
	 
	Строитель-
ных работ
	Монтажных
работ
	Оборудо
вания
	Прочих
	

	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 2.Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Объектная см. №02-01
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
	886,96
	33,74
	12,12
	 
	932,82

	 
	 
	Итого по главе 2
	 
	886,96
	33,74
	12,12
	 
	932,82

	 
	 
	Глава 9.Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Расчет
	Стоимость энергетического обследования
	 
	 
	 
	 
	38,57
	38,57

	 
	 
	Итого по главе 4
	 
	0,00
	 
	 
	 
	38,57

	 
	 
	Итого по главам 2-4
	 
	886,96
	33,74
	12,12
	38,57
	971,39

	 
	 
	Глава 10.Строительный контроль
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Строительный контроль-1,1%
	1,10%
	 
	 
	 
	10,69
	10,69

	 
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	10,69
	10,69

	 
	 
	Итого по главам 2-10
	 
	886,96
	33,74
	12,12
	49,26
	982,08

	 
	 
	Глава 12 Проектно-изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Договор 8-18
	Проектные работы  
	 
	 
	 
	 
	17,20
	17,20

	 
	 
	Итого по главе 12
	 
	 
	 
	 
	17,20
	17,20

	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Итого по главам 2-12
	 
	886,96
	33,74
	12,12
	66,46
	999,28

	5
	 
	НДС
	18%
	159,65
	6,07
	2,18
	11,96
	179,87

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету  с НДС 
	 
	1046,61
	39,81
	14,30
	78,42
	1179,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен  ООО"п.и."Суварстройпроект"          
	
	
	
	2012 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Генеральный директор  ООО "п.и."Суварстройпроект" 
	
	
	В.А.Захаров
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Главный инженер проекта
	
	
	
	А.А.Паркаев
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составила
	
	
	
	Н.С.Трофимова
	


	

	Стройка:
	с. Шемурша

	

	Объект:
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №43 по ул. Ленина в с. Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на общестроительные работы

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	100.337
	тыс. руб.
	615.207
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.065
	тыс.чел.ч
	1.066
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.579
	тыс. руб.
	99.467
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ

	

	1.
	Е08-02-001-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (докладка парапета )
	1 м3 кладки
	5.928
	490.36
	
	
	Е08-02-001-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.96
	1.15
	286.05
	
	11.62
	3 323.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.40
	1.25
	306.77
	
	7.42
	2 276.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.46
	1.25
	33.05
	
	11.62
	384.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	407.00
	
	2 412.70
	
	7.74
	18 674.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	110
	
	351.01
	
	88
	3 262.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	68
	
	216.99
	
	49
	1 816.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.21
	
	
	
	
	
	
	37

	
	
	
	
	
	
	
	3 573.52
	
	
	29 354.28
	37

	

	2.
	Е08-02-003-03 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м ( под стойки )
	1 м3 кладки
	1.21
	504.15
	
	
	Е08-02-003-03
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	69.70
	1.15
	96.99
	
	11.62
	1 127.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.47
	1.25
	65.75
	
	7.42
	487.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.68
	1.25
	7.08
	
	11.62
	82.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	390.98
	
	473.09
	
	7.83
	3 704.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	110
	
	114.48
	
	88
	1 064.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	68
	
	70.77
	
	49
	592.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.1195
	
	
	
	
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	
	821.06
	
	
	6 975.78
	11

	

	3.
	Е08-02-007-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Армирование кладки стен и других конструкций ( анкер диам.16 мм А1 узел 5 л. АС-5)
	1 т металлических изделий
	0.01
	7 832.05
	
	
	Е08-02-007-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	473.51
	1.15
	5.45
	
	11.62
	63.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	50.55
	1.25
	0.63
	
	6.64
	4.20
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.56
	1.25
	0.03
	
	11.62
	0.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 307.99
	
	73.08
	
	5.09
	371.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	110
	
	6.03
	
	88
	56.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	68
	
	3.73
	
	49
	31.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.2895
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	88.91
	
	
	526.65
	1

	

	4.
	С204-9086 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Арматурные сетки сварные
	т
	-0.01
	
	
	
	Е08-02-007-01
	5.09
	
	

	
	
	Объем: (0.01)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С204-0006 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм
	т
	0.018
	6 859.00
	
	123.46
	С204-0006
	3.64
	449.40
	

	

	6.
	Е46-04-001-04 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	4.86
	140.16
	
	
	Е46-04-001-04
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	68.23
	
	331.60
	
	11.62
	3 853.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	71.93
	
	349.58
	
	5.81
	2 031.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.95
	
	43.50
	
	11.62
	505.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	99
	
	371.35
	
	79
	3 443.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	225.06
	
	43
	1 874.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.24
	
	
	
	
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	1 277.59
	
	
	11 201.73
	40

	

	7.
	Е10-01-002-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка стропил и мауэрлатов
	1 м3 древесины в конструкции
	8.301
	2 021.29
	
	
	Е10-01-002-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	187.18
	1.15
	1 786.85
	
	11.62
	20 763.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	40.08
	1.25
	415.88
	
	5.86
	2 437.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.84
	1.25
	19.09
	
	11.62
	221.85
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 794.03
	
	14 892.24
	
	4.83
	71 929.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	106
	
	1 914.30
	
	85
	17 837.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	54
	
	975.21
	
	39
	8 184.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	27.7035
	
	
	
	
	
	
	230

	
	
	
	
	
	
	
	19 984.47
	
	
	121 151.21
	230

	

	8.
	Е10-01-010-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка элементов каркаса из  брусьев / кобылки, стойки, лежни, связи, ригель, подкос , накладка,затяжка,/
	1 м3 древесины в конструкции
	8.672
	2 074.30
	
	
	Е10-01-010-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.40
	1.15
	1 759.20
	
	11.62
	20 441.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	33.41
	1.25
	362.16
	
	5.72
	2 071.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 864.49
	
	16 168.86
	
	3.87
	62 573.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	106
	
	1 864.75
	
	85
	17 375.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	54
	
	949.97
	
	39
	7 972.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.875
	
	
	
	
	
	
	224

	
	
	
	
	
	
	
	21 104.94
	
	
	110 434.97
	224

	

	9.
	Е10-01-008-05 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.5526
	4 895.86
	
	
	Е10-01-008-05
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 139.71
	1.15
	724.27
	
	11.62
	8 416.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.02
	1.25
	54.58
	
	5.89
	321.49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 677.13
	
	2 031.98
	
	4.5
	9 143.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	106
	
	767.73
	
	85
	7 153.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	54
	
	391.11
	
	39
	3 282.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.45
	
	
	
	
	
	
	91

	
	
	
	
	
	
	
	3 969.67
	
	
	28 317.41
	91

	

	10.
	Е26-02-019-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	6.459
	211.04
	
	
	Е26-02-019-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	115.68
	1.15
	859.25
	
	11.62
	9 984.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	93.52
	1.25
	755.06
	
	3.03
	2 287.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.81
	
	11.62
	9.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1.84
	
	11.88
	
	24.95
	296.52
	

	
	 с113-9005
	   Антисептик-антипирен
	кг
	216.89322
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	90
	
	774.05
	
	72
	7 195.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	516.04
	
	43
	4 297.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.134
	
	
	
	
	
	
	98

	
	
	
	
	
	
	
	2 916.29
	
	
	24 061.87
	98

	

	11.
	С113-8052 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Покрытие огнезащитное <ВУПРОТЕК-1>, для древесины
	кг
	162.7
	18.17
	
	2 956.26
	С113-8052
	2.02
	5 971.64
	

	

	12.
	Е12-01-023-01 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профнастил)
	100 м2 кровли
	6.4591
	9 723.62
	
	
	Е12-01-023-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	310.94
	1.15
	2 309.65
	
	11.62
	26 838.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	127.44
	1.25
	1 028.93
	
	6.49
	6 677.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.13
	1.25
	73.71
	
	11.62
	856.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 285.24
	
	59 974.29
	
	3.13
	187 719.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	108
	
	2 574.03
	
	86
	23 817.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	55
	
	1 310.85
	
	40
	11 077.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44.3095
	
	
	
	
	
	
	286

	
	
	
	
	
	
	
	67 197.76
	
	
	256 130.80
	286

	

	13.
	С101-4136 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	-788.0102
	71.55
	
	-56 382.13
	С101-4136
	3.05
	- 171 965.50
	

	
	
	Объем: (6.4591)*(-122.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С101-4952 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/V RAL, толщиной 0,5 мм
	м2
	678
	45.26
	
	30 686.28
	С101-4952
	5.87
	180 128.46
	

	

	
	СЛУХОВОЕ ОKHО ОС-2 ( 1 шт. л. АС- 7)

	15.
	Е10-01-003-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1
	345.01
	
	
	Е10-01-003-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.84
	1.15
	60.77
	
	11.62
	706.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	23.30
	1.25
	29.13
	
	6.07
	176.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.35
	1.25
	1.69
	
	11.62
	19.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	268.87
	
	268.87
	
	4.75
	1 277.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	106
	
	66.21
	
	85
	616.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	54
	
	33.73
	
	39
	283.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	458.70
	
	
	3 059.90
	8

	

	16.
	Е15-05-001-05 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0.00575
	2 295.72
	
	
	Е15-05-001-05
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	284.61
	1.15
	1.88
	
	11.62
	21.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	42.10
	1.25
	0.30
	
	6.63
	2.01
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.12
	1.25
	0.02
	
	11.62
	0.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 969.01
	
	11.32
	
	5.63
	63.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.81
	
	76
	16.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	47
	
	0.89
	
	34
	7.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.0665
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	16.21
	
	
	111.88
	

	

	17.
	Е15-04-025-05 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0305
	2 406.44
	
	
	Е15-04-025-05
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 175.33
	1.15
	41.22
	
	11.62
	479.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.09
	1.25
	0.31
	
	6.03
	1.86
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	
	
	11.62
	0.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 223.02
	
	37.30
	
	2.43
	90.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.16
	
	76
	364.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	47
	
	19.37
	
	34
	162.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	159.39
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	137.37
	
	
	1 098.51
	5

	

	
	ВЕНТШАХТЫ

	18.
	Е14-01-015-07 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием, внутренним сечением шахт 600х600 мм (ВШ-1 разм. 600х800 мм, Н=3,90 м -1 шт.)
	100 м2 внутренней поверхности шахты
	0.053
	23 547.50
	
	
	[индекс]
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 209.90
	1.15
	134.69
	
	9.98
	1 344.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	377.21
	1.25
	24.99
	
	5.06
	126.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	37.68
	1.25
	2.50
	
	9.98
	24.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	20 960.39
	
	1 110.90
	
	4.96
	5 510.07
	

	
	 с301-9170
	   Клапаны
	шт.
	0.053
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	106
	
	145.42
	
	85
	1 163.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	53
	
	72.71
	
	38
	520.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	330.05
	
	
	
	
	
	
	17

	
	
	
	
	
	
	
	1 488.71
	
	
	8 664.81
	17

	

	19.
	С402-0013 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	-0.0742
	318.00
	
	-23.60
	С402-0013
	6.53
	- 154.08
	

	
	
	Объем: (0.053)*(-1.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С402-0088 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый
	м3
	-0.0795
	463.98
	
	-36.89
	С402-0088
	5.02
	- 185.17
	

	
	
	Объем: (0.053)*(-1.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С405-0253 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	-0.0008745
	489.82
	
	-0.43
	С405-0253
	5.6
	-2.40
	

	
	
	Объем: (0.053)*(-0.0165)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С407-0001 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Глина
	м3
	-0.0053
	50.00
	
	-0.27
	С407-0001
	6.48
	-1.72
	

	
	
	Объем: (0.053)*(-0.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С409-0639 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	-0.0000212
	74.58
	
	
	С409-0639
	8.51
	-0.01
	

	
	
	Объем: (0.053)*(-0.0004)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С102-0308 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм
	1000 шт.
	-0.0901
	226.00
	
	-20.36
	С102-0308
	5.95
	- 121.16
	

	
	
	Объем: (0.053)*(-1.7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С103-0003 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	-0.0424
	16.43
	
	-0.70
	С103-0003
	3.87
	-2.70
	

	
	
	Объем: (0.053)*(-0.8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	86 560.10
	
	
	491 736.48
	1048

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	86 560.10
	
	
	491 736.48
	1048

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	86 560.10
	
	
	491 736.48
	1048

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	33 766.00
	
	
	186 549.50
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=79 - по стр. 6; %=85 - по стр. 8, 9, 12, 18, 22; %=72 - по стр. 13; %=86 - по стр. 15; %=76 - по стр. 20, 21)
	
	
	
	
	8 990.31
	
	
	83 367.55
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49 - по стр. 1-3; %=43 - по стр. 6, 13; %=39 - по стр. 8, 9, 12, 18; %=40 - по стр. 15; %=34 - по стр. 20, 21; %=38 - по стр. 22)
	
	
	
	
	4 786.41
	
	
	40 102.54
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	100 336.82
	
	
	615 206.57
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	100 336.82
	
	
	615 206.57
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	8 990.31
	
	
	83 367.55
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 786.41
	
	
	40 102.54
	


	Составил:
	Трофимова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	

	Стройка:
	с. Шемурша

	

	Объект:
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №43 по ул. Ленина в с. Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

	(Локальный сметный расчет)

	на внутридомовые инженерные системы:электро-,водо-,теплоснабжения

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	75.366
	тыс. руб.
	317.609
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	12.116
	тыс. руб.
	12.116
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	8.984
	тыс. руб.
	33.742
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.781
	тыс.чел.ч
	0.778
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7.089
	тыс. руб.
	82.373
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  Установка коллективного(общедомового)прибора учета потребления тепловой энергии

	

	
	Узел управления

	1.
	Е16-05-001-02 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	4
	97.50
	
	
	Е16-05-001-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.47
	1.15
	57.36
	
	11.62
	666.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.37
	1.25
	21.85
	
	4.49
	98.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	80.66
	
	322.64
	
	3.57
	1 151.82
	

	
	 с302-9009
	   Арматура трубопроводная фланцевая
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	65.96
	
	92
	613.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	40.73
	
	51
	339.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	508.54
	
	
	2 869.65
	7

	

	2.
	С302-1271 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм
	шт.
	4
	622.52
	
	2 490.08
	С302-1271
	2.44
	6 075.80
	

	

	3.
	Е18-06-002-02 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм
	1 шт.
	2
	764.30
	
	
	Е18-06-002-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	25.00
	1.15
	57.50
	
	11.62
	668.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	7.99
	1.25
	19.98
	
	4.21
	84.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	1.25
	0.30
	
	11.62
	3.49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	731.31
	
	1 462.62
	
	4.32
	6 318.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	66.47
	
	92
	617.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	41.04
	
	51
	342.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.312
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	1 647.61
	
	
	8 031.21
	7

	

	4.
	Е18-06-007-04 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0.2
	8 407.25
	
	
	Е18-06-007-04
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	86.11
	1.15
	19.81
	
	11.62
	230.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	74.78
	1.25
	18.70
	
	5.01
	93.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.61
	1.25
	0.15
	
	11.62
	1.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 246.36
	
	1 649.27
	
	2.64
	4 354.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	22.95
	
	92
	213.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	14.17
	
	51
	118.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.408
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	1 724.90
	
	
	5 009.51
	2

	

	5.
	С301-1216 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм
	шт.
	-2
	823.60
	
	-1 647.20
	С301-1216
	2.64
	-4 348.61
	

	
	
	Объем: (0.2)*(-10.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Прайс лист.
	Фильтр сетчатый д.50мм Ру16 IS16F  (АДЛ)
	шт.
	2
	526.17
	
	1 052.34
	[индекс]
	
	2 778.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 052.34
	
	
	2 778.18
	

	

	7.
	Е16-05-001-02 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	5
	97.50
	
	
	Е16-05-001-02
	
	
	

	
	
	Объем: 1+2+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.47
	1.15
	71.70
	
	11.62
	833.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.37
	1.25
	27.31
	
	4.49
	122.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	80.66
	
	403.30
	
	3.57
	1 439.78
	

	
	 с302-9009
	   Арматура трубопроводная фланцевая
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	82.46
	
	92
	766.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	50.91
	
	51
	424.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	635.68
	
	
	3 587.05
	8

	

	8.
	Прайс лист.
	Кран шаровой фланцевый ду32 V565-032 (АДЛ)
	шт.
	1
	768.91
	
	768.91
	[индекс]
	
	2 029.92
	

	
	
	
	
	
	
	
	768.91
	
	
	2 029.92
	

	

	9.
	Прайс лист.
	Кран шаровой цапковый ду50 V565-050 (АДЛ)
	шт.
	2
	1 048.92
	
	2 097.84
	[индекс]
	
	5 538.30
	

	
	
	
	
	
	
	
	2 097.84
	
	
	5 538.30
	

	

	10.
	Прайс лист.
	Кран шаровой VТ215 11/4" в/н(руч)BASIC код 26620057
	шт.
	2
	262.58
	
	525.16
	[индекс]
	
	1 386.42
	

	
	
	
	
	
	
	
	525.16
	
	
	1 386.42
	

	

	11.
	Е18-07-001-03 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 компл.
	5
	258.80
	
	
	Е18-07-001-03
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2.83
	1.15
	16.27
	
	11.62
	189.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	255.97
	
	1 279.85
	
	2.97
	3 801.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	18.71
	
	92
	173.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	11.55
	
	51
	96.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.3565
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	1 326.38
	
	
	4 260.64
	2

	

	12.
	С300-9230-0024;
	Кран 14 М 1-16
	шт.
	2
	122.09
	
	244.18
	[индекс]
	2.97
	725.21
	

	

	13.
	Е18-07-001-04 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	4
	338.71
	
	
	Е18-07-001-04
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2.72
	1.15
	12.51
	
	11.62
	145.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	335.99
	
	1 343.96
	
	2.92
	3 924.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	14.39
	
	92
	133.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	8.88
	
	51
	74.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.3565
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	1 379.74
	
	
	4 277.66
	1

	

	14.
	Е16-02-007-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	1 соединение
	2
	85.84
	
	
	Е16-02-007-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.90
	1.15
	20.47
	
	11.62
	237.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.18
	1.25
	10.45
	
	4.04
	42.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.76
	
	145.52
	
	3.65
	531.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	23.54
	
	92
	218.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	14.53
	
	51
	121.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.104
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	214.51
	
	
	1 151.37
	2

	

	15.
	С507-0983 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	28.00
	
	- 112.00
	С507-0983
	3.79
	- 424.48
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С507-0981 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	4
	19.61
	
	78.44
	С507-0981
	2.51
	196.88
	

	
	
	Объем: (2.0)*(2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е16-02-007-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	1 соединение
	4
	85.84
	
	
	Е16-02-007-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.90
	1.15
	40.94
	
	11.62
	475.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.18
	1.25
	20.90
	
	4.04
	84.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.76
	
	291.04
	
	3.65
	1 062.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	47.08
	
	92
	437.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	29.07
	
	51
	242.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.104
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	429.03
	
	
	2 302.73
	4

	

	18.
	Ц11-02-022-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях(теплосчетчик ПРЭМ-32)
	1 шт.
	1
	8.59
	
	
	Ц11-02-022-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.42
	
	8.42
	
	11.62
	97.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	0.17
	
	0.17
	
	11.62
	1.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	6.74
	
	64
	62.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	5.05
	
	43
	42.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.03
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	20.38
	
	
	204.51
	1

	

	19.
	Ц11-02-022-04 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка преобразователя, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм
	1 шт.
	2
	46.16
	
	
	Ц11-02-022-04
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	25.25
	
	50.50
	
	11.62
	586.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.49
	
	18.98
	
	5.94
	112.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	11.42
	
	22.84
	
	3.24
	74.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	40.40
	
	64
	375.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	30.30
	
	43
	252.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.09
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	163.02
	
	
	1 401.44
	6

	

	20.
	Ц11-02-022-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Датчик давления цифровой(Dt)
	1 шт.
	2
	8.59
	
	
	Ц11-02-022-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.42
	
	16.84
	
	11.62
	195.68
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	0.17
	
	0.34
	
	11.62
	3.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	13.47
	
	64
	125.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	10.10
	
	43
	84.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.03
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	40.76
	
	
	409.01
	2

	

	21.
	Ц11-02-001-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг(датчик температуры(КППР или КТСПР)
	1 шт.
	2
	10.87
	
	
	Ц11-02-001-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	9.55
	
	19.10
	
	11.62
	221.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1.32
	
	2.64
	
	4.66
	12.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	15.28
	
	64
	142.04
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	11.46
	
	43
	95.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.03
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	48.48
	
	
	471.72
	2

	

	22.
	Е16-02-005-02 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.05
	5 235.31
	
	
	Е16-02-005-02
	
	
	

	
	
	Объем: 4+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	555.38
	1.15
	31.93
	
	11.62
	371.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	122.54
	1.25
	7.66
	
	5.48
	41.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.20
	1.25
	0.14
	
	11.62
	1.60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 557.39
	
	227.87
	
	3.47
	790.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	36.88
	
	92
	342.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	22.77
	
	51
	190.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	69.9545
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	327.11
	
	
	1 736.68
	3

	

	23.
	Е16-02-005-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0.03
	4 186.73
	
	
	Е16-02-005-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	555.38
	1.15
	19.16
	
	11.62
	222.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	122.54
	1.25
	4.60
	
	5.48
	25.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.20
	1.25
	0.08
	
	11.62
	0.96
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 508.81
	
	105.26
	
	4.05
	426.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	22.13
	
	92
	205.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	13.66
	
	51
	114.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	69.9545
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	164.81
	
	
	993.91
	2

	

	24.
	С302-1331 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	-3
	34.83
	
	- 104.49
	С302-1331
	4.05
	- 423.18
	

	
	
	Объем: (0.03)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С302-1314 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм
	м
	3
	32.94
	
	98.82
	С302-1314
	3.13
	309.31
	

	
	
	Объем: (0.03)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е16-07-005-02 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.08
	70.48
	
	
	Е16-07-005-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	54.51
	1.15
	5.01
	
	11.62
	58.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.44
	1.25
	0.44
	
	28.12
	12.49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	11.53
	
	0.92
	
	4.26
	3.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	5.76
	
	92
	53.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	3.56
	
	51
	29.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.7615
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	15.70
	
	
	158.02
	

	

	27.
	Е09-03-039-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0.044
	1 163.62
	
	
	Е09-03-039-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	680.27
	1.15
	34.42
	
	11.62
	399.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	252.32
	1.25
	13.88
	
	4.37
	60.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.35
	1.25
	0.07
	
	11.62
	0.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	231.03
	
	10.17
	
	5.02
	51.03
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.044
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	81
	
	27.94
	
	65
	260.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	72
	
	24.83
	
	52
	208.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	92.253
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	111.23
	
	
	980.63
	4

	

	28.
	С201-0755 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.044
	8 060.00
	
	354.64
	С201-0755
	5.82
	2 064.00
	

	

	29.
	Е13-03-004-23 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.076
	308.95
	
	
	Е13-03-004-23
	
	
	

	
	
	Объем: 3.8*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	24.42
	1.15
	2.13
	
	11.62
	24.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	13.14
	1.25
	1.25
	
	3.47
	4.33
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.09
	1.25
	0.01
	
	11.62
	0.10
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	271.39
	
	20.63
	
	3.25
	67.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	81
	
	1.73
	
	65
	16.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	1.28
	
	43
	10.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.312
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	27.03
	
	
	123.06
	

	

	30.
	Е26-01-009-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0.16
	1 764.51
	
	
	Е26-01-009-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	172.10
	1.15
	31.67
	
	11.62
	367.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	56.72
	1.25
	11.34
	
	5.85
	66.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 535.69
	
	245.71
	
	3.82
	938.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	90
	
	28.50
	
	72
	264.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	19.00
	
	43
	158.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.6775
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	336.23
	
	
	1 796.09
	3

	

	31.
	С104-0009 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм
	м3
	-0.2464
	681.25
	
	- 167.86
	С104-0009
	3.77
	- 632.83
	

	
	
	Объем: (0.16)*(-1.54)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С104-0024 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм
	м3
	0.2464
	3 488.80
	
	859.64
	С104-0024
	2.58
	2 217.87
	

	
	
	Объем: 0.16*1.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Материалы

	33.
	ПРЭМ-32.
	Теплосчетчик
	шт.
	1
	12 883.07
	
	12 883.07
	[индекс]
	
	25 508.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	12 883.07
	
	
	25 508.48
	

	

	34.
	ПРЭМ-32.
	Бокс монтажный(щит)
	шт.
	2
	475.00
	
	950.00
	ПРЭМ-32.
	
	950.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	950.00
	
	
	950.00
	

	

	35.
	ПРЭМ-32.
	Дюбель застежка
	шт.
	15
	2.53
	
	37.95
	ПРЭМ-32.
	
	37.95
	

	
	
	
	
	
	
	
	37.95
	
	
	37.95
	

	

	36.
	ПРЭМ-32.
	Датчик температуры КТСПН
	шт.
	2
	1 350.00
	
	2 700.00
	ПРЭМ-32.
	
	2 700.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	2 700.00
	
	
	2 700.00
	

	

	37.
	ПРЭМ-32.
	Маркер
	шт.
	16
	1.51
	
	24.16
	ПРЭМ-32.
	
	24.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	24.16
	
	
	24.16
	

	

	38.
	ПРЭМ-32.
	Прокладка паронит ду32
	шт.
	4
	8.50
	
	34.00
	ПРЭМ-32.
	
	34.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	34.00
	
	
	34.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	31 395.51
	
	
	78 542.36
	56

	

	
	Раздел 2.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	39.
	Е67-3-1 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.38
	70.60
	
	
	Е67-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	70.28
	
	26.71
	
	11.62
	310.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.32
	
	0.12
	
	8.26
	1.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.04
	
	11.62
	0.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	85
	
	22.74
	
	68
	211.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	17.39
	
	47
	146.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.64
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	66.96
	
	
	668.72
	4

	

	40.
	Е67-4-6 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Демонтаж электросчетчиков
	100 шт.
	0.01
	207.24
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	204.99
	
	2.05
	
	11.62
	23.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.25
	
	0.02
	
	8.26
	0.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	
	0.01
	
	11.62
	0.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	85
	
	1.75
	
	68
	16.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	1.34
	
	47
	11.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5.16
	
	
	51.50
	

	

	41.
	Ц08-03-599-02 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	1
	83.50
	
	
	Ц08-03-599-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	34.86
	
	34.86
	
	11.62
	405.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.22
	
	3.22
	
	4.63
	14.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.14
	
	0.14
	
	11.62
	1.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	45.42
	
	45.42
	
	4.28
	194.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	33.25
	
	76
	309.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	22.75
	
	47
	191.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.76
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	139.50
	
	
	1 114.62
	4

	

	42.
	ЦЕНА ПОСТ.
	Щит этажный ЩЭ-А-32-14-УХЛ4
	шт.
	1
	12 116.00
	
	
	ЦЕНА ПОСТ.
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 116.00
	
	12 116.00
	
	1
	12 116.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	12 116.00
	
	
	12 116.00
	

	

	43.
	Ц08-03-574-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0.04
	2 914.67
	
	
	Ц08-03-574-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	155.74
	
	6.23
	
	11.62
	72.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.36
	
	0.09
	
	5.26
	0.50
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.14
	
	0.01
	
	11.62
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 756.57
	
	110.26
	
	2.37
	261.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.93
	
	76
	55.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	4.06
	
	47
	34.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.8
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	126.57
	
	
	423.34
	1

	

	44.
	Ц08-02-409-02 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.2513
	1 906.86
	
	
	Ц08-02-409-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.38
	
	75.99
	
	11.62
	882.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	114.07
	
	28.67
	
	4.63
	132.72
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.50
	
	1.13
	
	11.62
	13.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 490.41
	
	374.54
	
	3.31
	1 239.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.26
	
	76
	681.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	50.13
	
	47
	421.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	9

	
	
	
	
	
	
	
	602.58
	
	
	3 357.66
	9

	

	45.
	Ц08-02-401-01 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0.38
	2 422.73
	
	
	Ц08-02-401-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	453.56
	
	172.35
	
	11.62
	2 002.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	91.34
	
	34.71
	
	4.56
	158.27
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.41
	
	1.30
	
	11.62
	15.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 877.83
	
	713.58
	
	3.46
	2 468.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	164.97
	
	76
	1 533.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	112.87
	
	47
	948.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	1 198.48
	
	
	7 111.87
	20

	

	46.
	Ц08-02-403-02 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0.28
	425.79
	
	
	Ц08-02-403-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	175.80
	
	49.22
	
	11.62
	571.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	7.08
	
	1.98
	
	5.26
	10.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.41
	
	0.11
	
	11.62
	1.33
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	242.91
	
	68.01
	
	2.62
	178.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	46.86
	
	76
	435.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	32.06
	
	47
	269.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	198.15
	
	
	1 465.78
	6

	

	47.
	Е46-03-010-04 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ  ВЫВОДА  СТОЯКОВ
	100 отверстий
	0.02
	545.04
	
	
	Е46-03-010-04
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	182.25
	
	3.65
	
	11.62
	42.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	362.79
	
	7.26
	
	5.81
	42.16
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	45.12
	
	0.90
	
	11.62
	10.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	99
	
	4.50
	
	79
	41.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	2.73
	
	43
	22.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	18.13
	
	
	148.97
	

	

	
	Материалы

	48.
	С501-8191 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.038
	4 957.12
	
	188.37
	С501-8191
	6.41
	1 207.46
	

	

	49.
	С501-8183 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.028
	2 329.45
	
	65.22
	С501-8183
	5.77
	376.35
	

	

	50.
	Цена пост.
	Труба ПВХ с наружным диаметром 50мм ПВХ-В-РЗП 50У
	м
	25.13
	25.13
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	25.13
	
	631.52
	
	
	909.20
	

	
	
	
	
	
	
	
	631.52
	
	
	909.20
	

	

	
	Cветотехническое оборудование

	51.
	Ц08-03-593-06 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.09
	4 272.60
	
	
	Ц08-03-593-06
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	73.67
	
	11.62
	856.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 560.27
	
	140.42
	
	7.6
	1 067.22
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	438.04
	
	39.42
	
	11.62
	458.10
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 893.79
	
	170.44
	
	3.86
	657.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	107.44
	
	76
	998.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	73.51
	
	47
	617.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	565.47
	
	
	4 197.54
	8

	

	52.
	Ц08-03-591-02 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.09
	343.74
	
	
	Ц08-03-591-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	26.86
	
	11.62
	312.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.44
	
	0.85
	
	5.26
	4.47
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.55
	
	0.05
	
	11.62
	0.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	35.81
	
	3.22
	
	6.14
	19.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.56
	
	76
	237.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	17.49
	
	47
	146.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	74.00
	
	
	721.09
	3

	

	
	Материалы не учтенные ценником

	53.
	С509-0765 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	9
	147.30
	
	1 325.70
	С509-0765
	3.03
	4 016.87
	

	

	54.
	Цена пост.
	Выключатель одноклавишный
	шт.
	9
	19.73
	
	
	Цена пост.
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.73
	
	177.57
	
	1
	177.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	177.57
	
	
	177.57
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	16 678.79
	
	
	30 735.49
	55

	

	
	Раздел 3.  Водоснабжение(в том числе установка водосчетчика)

	

	55.
	Е65-1-1 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1.8
	310.84
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	Объем: 48.0+97+35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.31
	
	484.76
	
	11.62
	5 632.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	7.93
	
	14.27
	
	5.14
	73.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.03
	
	1.85
	
	11.62
	21.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	33.60
	
	60.48
	
	4.45
	269.14
	

	
	 с509-9899
	   Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.396
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	360.09
	
	59
	3 336.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	243.31
	
	36
	2 035.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	62

	
	
	
	
	
	
	
	1 162.91
	
	
	11 347.10
	62

	

	56.
	Е65-1-2 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(д.40 мм)
	100 м трубопровода
	0.48
	534.78
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.25
	
	222.36
	
	11.62
	2 583.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	13.61
	
	6.53
	
	5.12
	33.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.76
	
	0.84
	
	11.62
	9.82
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.92
	
	27.80
	
	4.46
	124.00
	

	
	 с509-9899
	   Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.1632
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	165.17
	
	59
	1 530.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	111.60
	
	36
	933.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	29

	
	
	
	
	
	
	
	533.46
	
	
	5 205.23
	29

	

	57.
	Е16-06-001-01 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1
	2 040.91
	
	
	Е16-06-001-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.73
	1.15
	92.84
	
	11.62
	1 078.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	13.82
	1.25
	17.28
	
	5.2
	89.83
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.47
	1.25
	0.59
	
	11.62
	6.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 946.36
	
	1 946.36
	
	3.76
	7 318.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	107.44
	
	92
	998.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	66.34
	
	51
	553.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	
	2 230.25
	
	
	10 039.38
	11

	

	58.
	С301-3165 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
	шт.
	-1
	1 189.58
	
	-1 189.58
	С301-3165
	3.66
	-4 353.86
	

	
	
	Объем: (1.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	С301-2109 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25
	шт.
	1
	380.50
	
	380.50
	С301-2109
	4.89
	1 860.65
	

	
	
	Объем: (1.0)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Е16-02-007-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	1 соединение
	3
	85.84
	
	
	Е16-02-007-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.90
	1.15
	30.71
	
	11.62
	356.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.18
	1.25
	15.68
	
	4.04
	63.33
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.76
	
	218.28
	
	3.65
	796.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	35.32
	
	92
	328.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	21.80
	
	51
	181.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.104
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	321.78
	
	
	1 727.05
	3

	

	61.
	Е16-05-001-02 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	3
	97.50
	
	
	Е16-05-001-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.47
	1.15
	43.02
	
	11.62
	499.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.37
	1.25
	16.39
	
	4.49
	73.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	80.66
	
	241.98
	
	3.57
	863.87
	

	
	 с302-9009
	   Арматура трубопроводная фланцевая
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	49.47
	
	92
	459.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	30.54
	
	51
	254.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	381.41
	
	
	2 152.23
	5

	

	62.
	Прайс лист.
	Вентиль 15кч19п2 ду40
	шт.
	3
	156.36
	
	469.08
	[индекс]
	
	1 674.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	469.08
	
	
	1 674.62
	

	

	63.
	Е16-04-002-04 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.48
	3 194.70
	
	
	Е16-04-002-04
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 505.45
	1.15
	831.01
	
	11.62
	9 656.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	628.30
	1.25
	376.98
	
	4.58
	1 726.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	65.79
	1.25
	39.47
	
	11.62
	458.69
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 060.95
	
	509.26
	
	2.81
	1 431.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	1 001.05
	
	92
	9 305.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	618.04
	
	51
	5 158.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	186.76
	
	
	
	
	
	
	90

	
	
	
	
	
	
	
	3 336.33
	
	
	27 278.36
	90

	

	64.
	С507-0590 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм
	10 м
	-4.4976
	104.08
	
	- 468.11
	С507-0590
	2.71
	-1 268.58
	

	
	
	Объем: (0.48)*(-9.37)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	С507-3339 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Труба из полипропилена PN 10/40
	м
	44.98
	28.49
	
	1 281.48
	С507-3339
	1.79
	2 293.85
	

	

	66.
	Е16-04-002-03 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.48
	2 374.60
	
	
	Е16-04-002-03
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	623.26
	
	11.62
	7 242.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	500.19
	1.25
	300.11
	
	4.57
	1 371.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	52.63
	1.25
	31.58
	
	11.62
	366.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	745.32
	
	357.75
	
	2.68
	958.78
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	753.07
	
	92
	7 000.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	464.94
	
	51
	3 880.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	67

	
	
	
	
	
	
	
	2 499.13
	
	
	20 453.69
	67

	

	67.
	С507-0589 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-4.5024
	74.60
	
	- 335.88
	С507-0589
	2.6
	- 873.29
	

	
	
	Объем: (0.48)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	С507-3338 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Труба из полипропилена PN 10/32
	м
	45.024
	18.46
	
	831.14
	С507-3338
	1.55
	1 288.27
	

	

	69.
	Е16-04-002-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1.28
	3 627.58
	
	
	Е16-04-002-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 763.52
	1.15
	2 595.90
	
	11.62
	30 164.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 385.76
	1.25
	2 217.22
	
	4.51
	9 999.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	149.50
	1.25
	239.20
	
	11.62
	2 779.50
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	478.30
	
	612.22
	
	2.76
	1 689.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	3 260.37
	
	92
	30 308.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	2 012.92
	
	51
	16 801.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	218.776
	
	
	
	
	
	
	280

	
	
	
	
	
	
	
	10 698.63
	
	
	88 963.49
	280

	

	70.
	С507-0622 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-11.5072
	45.42
	
	- 522.66
	С507-0622
	2.57
	-1 343.23
	

	
	
	Объем: (1.28)*(-8.99)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	С507-3336 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Труба из полипропилена PN 10/20
	м
	115.1
	7.55
	
	869.01
	С507-3336
	1.84
	1 598.97
	

	

	72.
	Е16-03-002-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.585
	3 001.04
	
	
	Е16-03-002-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 022.56
	1.15
	687.93
	
	11.62
	7 993.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	48.99
	1.25
	35.82
	
	5.54
	198.46
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.81
	1.25
	0.59
	
	11.62
	6.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 929.49
	
	1 128.75
	
	3.62
	4 086.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	791.80
	
	92
	7 360.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	488.85
	
	51
	4 080.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.8
	
	
	
	
	
	
	75

	
	
	
	
	
	
	
	3 133.15
	
	
	23 719.10
	75

	

	73.
	С103-1455 

(Приказ № 04-13/157 от 17.06.2011)
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм
	м
	-54.756
	15.07
	
	- 825.17
	С103-1455
	4.21
	-3 473.98
	

	
	
	Объем: (0.585)*(-93.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	С507-3335 

(Приказ № 04-13/9 от 17.01.2011)
	Труба из полипропилена PN 10/16
	м
	54.78
	6.20
	
	339.64
	С507-3335
	1.91
	648.70
	

	

	75.
	Е16-07-005-02 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.585
	70.48
	
	
	Е16-07-005-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	54.51
	1.15
	36.67
	
	11.62
	426.12
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.44
	1.25
	3.25
	
	28.12
	91.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	11.53
	
	6.75
	
	4.26
	28.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	42.17
	
	92
	392.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	26.04
	
	51
	217.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.7615
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	114.87
	
	
	1 155.51
	3

	

	76.
	Е16-07-003-01 

(Приказ № 04-13/515 от 29.12.2010)
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм
	1 врезка
	2
	72.25
	
	
	Е16-07-003-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	95.08
	
	11.62
	1 104.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.81
	1.25
	12.03
	
	3.89
	46.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	26.10
	
	52.20
	
	3.97
	207.23
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115
	
	109.34
	
	92
	1 016.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	71
	
	67.51
	
	51
	563.47
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	336.16
	
	
	2 938.80
	10

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	14 750.35
	
	
	96 333.41
	635

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	62 824.65
	
	
	205 611.26
	746

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	12 116.00
	
	
	12 116.00
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	12 116.00
	
	
	12 116.00
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 073.43
	
	
	25 618.06
	62

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	5 788.09
	
	
	12 714.12
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 18-21; %=76 - по стр. 41, 43-46, 51, 52; %=79 - по стр. 47)
	
	
	
	
	537.67
	
	
	4 998.07
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 18-21, 47; %=47 - по стр. 41, 43-46, 51, 52)
	
	
	
	
	372.52
	
	
	3 125.53
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 983.62
	
	
	33 741.66
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 033.41
	
	
	3 389.49
	7

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	859.64
	
	
	2 217.87
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 29; %=72 - по стр. 30; %=68 - по стр. 39, 40)
	
	
	
	
	54.73
	
	
	508.70
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 29, 30; %=47 - по стр. 39, 40)
	
	
	
	
	39.02
	
	
	326.22
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 127.16
	
	
	4 224.41
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	413.10
	
	
	2 575.65
	4

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 27)
	
	
	
	
	27.94
	
	
	260.55
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 27)
	
	
	
	
	24.83
	
	
	208.44
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	465.87
	
	
	3 044.64
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	41 188.71
	
	
	161 912.06
	673

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 26, 57, 60, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 76; %=59 - по стр. 55, 56)
	
	
	
	
	7 081.62
	
	
	65 814.39
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 26, 57, 60, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 76; %=36 - по стр. 55, 56)
	
	
	
	
	4 402.74
	
	
	36 755.71
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	52 673.07
	
	
	264 482.16
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	75 365.72
	
	
	317 608.87
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 701.96
	
	
	71 581.71
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 839.11
	
	
	40 415.90
	


	Составил:
	Трофимова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №43 по ул. Ленина, с. Шемурша, 
Шемуршинского района, Чувашской Республики
	№

 п/п
	Наименование работ и основные этапы их выполнения
	Срок выполнения

	1
	Ремонт крыши:

- кладка стен из кирпича,

- установка стропил и элементов каркаса,

- устройство карнизов и слуховых окон,

- монтаж кровельного покрытия из профилированного листа,

- огнезащитное покрытие деревянных конструкций.
	с  24 мая 2012 года 

по 30 июня 2012 года

	2
	Установка теплосчетчика;

электроснабжения:

- демонтаж кабеля и групповых щитков,

- монтаж групповых щитков,

- прокладка кабеля,

- установка светотехнического оборудования;

водоснабжения:

- прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб,

- установка водосчетчика,

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода
	с  1 июня 2012 года 

по 20 июня 2012 года

	3
	Проведение энергетического обследования:

- предварительное энергетическое обследование;
- энергетическое обследование первого уровня - расчет энергопотребления и затрат;
- энергетическое обследование второго уровня - углубленное обследование организации в целом. Этот уровень обследований включает инструментальные обследования.
	с  24 мая 2012 года 

по 30 июля 2012 года

	4
	Строительный контроль за проведением капитального ремонта многоквартирного дома
	с  24 мая 2012 года 

по 30 июня 2012 года
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